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Contrato de construccion de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado, que
celebran por una parte el MUNICIPIO de San Agustin Metzquititlan representado en este acto
por la Lic. Aleida Ordaz Vargas, Presidenta Municipal de San Agustin Metzquititlan y por la
otra la empresa: JUAN GALVES TURRUBIATES, representada por el JUAN GALVES
TURRUBIATES | en su caracter de Representante Legal, a quienes en lo sucesivo y para
los efectos del presente contrato se denominaran “LA CONVOCANTE” y “EL
CONTRATISTA?”, respectivamente, al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
l.- De “LA CONVOCANTE”:

1.1 Que el Municipio es una persona moral, con personalidad juridico-politica y patrimonio
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 y 116 de la Constitucién Politica
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga
diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal.

1.2 Que se encuentra representada por la Lic. Aleida Ordaz Vargas, en su caracter de
Presidenta Municipal, segiin nombramiento expedido con fundamento en los articulos
122y 127 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

1.3 Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 60 fraccién | inciso ff de la Ley Organica
Municipal del Estado de Hidalgo, la Lic. Aleida Ordaz Vargas, en su caracter de
Presidenta Municipal, esta facultada para suscribir el presente contrato.

1.4 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de
Finanzas Publicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, autorizé la inversion
correspondiente a § 216,184.88 (Doscientos dieciséis mil ciento ochenta y cuatro
pesos 88/100 M.N.), mediante oficio de autorizacion No. SEFINP-V-FAISM/GI-2018-
036-010, de fecha 11 de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, motivo del presente
instrumento, mediante clave No. 2018/FAISM036014.

1.5 Que la adjudicacion del presente contrato, se realizé a través del procedimiento de
adjudicacion directa No. SAM/AD-OP-M10-2018, de conformidad con el acta de
adjudicacion de fecha 17 de diciembre del 2018, el cual se adjudica a “El Contratista”
JUAN GALVES TURRUBIATES, en términos del articulo 33 y demaés aplicables de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo Vigente.

1.6 Que, para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio en
Palacio Municipal s/n Col. Centro, San Agustin Metzquititlan, Hidalgo, C.P. 43380, en
San Agustin Metzquititlan, Hidalgo

Il.- De “EL CONTRATISTA”: (
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1.1 Que es una fisica constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y como lo acredita

con copia del Registro Federal de Contribuyentes, ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Pablico, Namero GATJ631029LE8

.2 Que el C. JUAN GALVES TURRUBIATES, acredita ser su Representante Legal del
mismo.

1.3 Que posee capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y
econémicas acreditadas ante “LA CONVOCANTE”, para obligarse a la ejecucion de
los trabajos motivo del presente contrato, y que bajo protesta de decir verdad,
manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el articulo
59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo en vigor, y que no tienen limitante alguna que conforme a la
legislacion mexicana le imposibilite a obligarse en términos de este contrato.

.4 Que cuenta con los registros que se citan a continuacion:

a) Registro Federal de Contribuyentes, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, Nimero GATJ631029LES8.

b) Registro Patronal ante el .M.S.S., Niimero K9012035108

¢) Registro Patronal ante el INFONAVIT K8012035108.

d) Numero Registro en el Padrén de Contratistas, ante la Secretaria de Contraloria
Estatal, Nimero 3719

.5 Que conoce el contenido y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo vigente y su
Reglamento, las Especificaciones Generales y Técnicas de Construccion; las normas
de calidad de los materiales y equipo de instalacion permanente; las especificaciones
de construccion aplicables, normas de servicios vigentes; las especificaciones y
normas del Proyecto Arquitecténico y de Ingenieria, el Programa de Trabajo, los
montos mensuales de obra, el catalogo de conceptos con los precios unitarios y las
cantidades de trabajo; que como anexos debidamente firmados por las partes integran
el presente contrato, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de la obra
motivo del presente contrato y que le resulten aplicables.

1.6 Que ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos
objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion.

1.7 Que, para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio, el
ubicado en Cerrada Independencia 201 Altos, Col. Los Cantores Huejutla de
Reyes Hidalgo.

lll.- De “LAS PARTES”:
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.1 Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad
legal para asumir derechos y obligaciones establecidas en este acuerdo de voluntades.

Asentado lo anterior, “LA CONVOCANTE” y “EL CONTRATISTA”, aceptan otorgarse el
presente contrato al tenor de las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA ‘CONVOCANTE”, encomienda a “EL
CONTRATISTA” y éste acepta y se obliga a realizar para él, hasta su total terminacion, la
obra publica denominada: “Construccién de -Pavimento Hidraulico -en Calle 5 de Mayo
Barrio Ayacapa”, ubicada la Localidad de “Metzquititlan”, municipio de San Agustin
Metzquititlan, Estado de Hidalgo, ‘de conformidad con el Proyecto Ejecutivo de Obra,
expediente técnico y planos, formando parte integrante del mismo, acatando para ello, lo
establecido en el articulo 61 y deméas aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y los ordenamientos,
especificaciones y normas indicados en la Declaracion 115 del Capitulo:  “EL
CONTRATISTA”, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta
clausula.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el importe total del precio
por la obra motivo del presente contrato, es por la cantidad $ 216,184.88 (Doscientos
dieciséis mil ciento ochenta y cuatro pesos 88/100 M.N.), incluye Impuesto al Valor
Agregado.

El importe pactado no podra sobrepasarse, salvo que -existan convenios modificatorios o
adicionales, celebrados para tal efecto por las partes, en términos del articulo 63 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su
Reglamento, Cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto pactado y sin que haya mediado
convenio al respecto, se considerard como obra ejecutada por cuenta y riesgo de “EL
CONTRATISTA”.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA”, se obliga a ejecutar los trabajos
de la obra motivo del presente contrato, en 60 sesenta dias naturales, comprometiéndose a
iniciarlos el dia 17 diecisiete de diciembre del 2018 dos mil dieciocho y a concluirlos el dia
14 catorce de febrero del 2019 dos mil diecinueve, de acuerdo con el Programa de
Ejecucion de obra aprobado por “EL ESTADO”,

Seran causas para diferir el plazo pactado, el atraso en la entrega del anticipo acordado en

este instrumento, o, el atraso en la entrega fisica del inmueble en que habra de llevarse a —
cabo la obra objeto del presente contrato; las partes deberan observar en ambos casos, las
formalidades previstas por los articulos 62 fraccion | y 71 de la Ley de Obras Publicas
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento,
respectivamente. No procederan estos diferimientos si “EL CONTRATISTA” no otorga efi el
término legal y pactado, la garantia de anticipo y cumplimiento, sefialada en clausula séptima/
de este contrato. ‘
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CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADO”
otorgara oportunamente a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (treinta por
ciento) del importe pactado en la Clausula Segunda de este instrumento, el cual asciende a

la cantidad de $ 64,855.46 (Sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco pesos
46/100 M.N.).

“EL CONTRATISTA” se obliga con el anticipo otorgado, a realizar en el sitio de los trabajos,
la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como
para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos al
respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo y su Reglamento y demas normas complementarias y se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen,
debiendo “EL CONTRATISTA” liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

Para el caso de rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar el saldo pendiente por amortizar a “LA
CONVOCANTE?”, en un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de la fecha en
que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la determinacién correspondiente. Si “EL
CONTRATISTA” no realiza el reintegro en el plazo anteriormente pactado, éste se obliga a
cubrir los cargos que resulten conforme a lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 69
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo y su Reglamento.

Para los efectos de la presente clausula, “EL CONTRATISTA” se obliga realizar y anexar un
programa de erogacién del anticipo pactado, al que debera sujetarse y que servira de base a
“LA CONVOCANTE” para verificar su correcta aplicacion.

El programa de erogacion del anticipo, podra revisarse, adicionarse o modificarse de comun
acuerdo y por escrito, siempre y cuando no implique un incremento en el monto pactado en el
presente contrato.

Las partes acuerdan que no se otorgara anticipo alguno para el caso de convenios
modificatorios o adicionales que se suscriban, asi como tampoco para los importes que
resulten de los ajustes de costos de este contrato, o en su caso de los convenios sefialados.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “L
CONVOCANTE”, pondra oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA” y
antelacion al inicio de los trabajos, el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la
materia del presente contrato, asi como los dictimenes, permisos, licencias y de as
autorizaciones que se requieran para su realizacion. De ello se levantara el (acta/
correspondiente.
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SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. Las partes
convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion
de estimaciones de avance de obra, elaboradas con periodicidad, no mayor de un mes. “EL
CONTRATISTA” debera presentarias al Residente de Supervision de la Obra, dentro de los
5 cinco dias habiles siguientes a la fecha de corte que para el pago de las estimaciones “LA
CONVOCANTE” hubiera fijado en el presente contrato, acompafadas de la documentacion
que acredite la procedencia de su pago correspondiente. Para la revision y autorizacion de
las estimaciones, la residencia de supervision, contara con un plazo no mayor de 10 diez dias
habiles siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. “LA
CONVOCANTE” pagara las estimaciones en un plazo no mayor a treinta dias naturales
contados a partir de la fecha de su autorizacion.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran
en la siguiente estimacion para que “LA CONVOCANTE?” inicie su tramite de pago, sin que
esto sea motivo para que "EL CONTRATISTA" solicite ampliaciones en el monto y plazo de
ejecucion de los trabajos contratados. Las estimaciones se pagaran a "EL CONTRATISTA”
mediante transferencias electrénicas a cargo de las cuentas aperturadas en Instituciones
Bancarias manifestadas por escrito por “EL CONTRATISTA”.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las partes
se sujetaran al procedimiento previsto por el articulo 69 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", este debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme
a lo sefialado en el parrafo que antecede. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
CONVOCANTE”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la siguiente estimacion.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o
conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente en el presente contrato, “LA
CONVOCANTE” podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados
previamente a la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementgs
no rebasen el importe pactado en este contrato.

Tratandose de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactado
originalmente; tratandose de los rubros no previstos en el catalogo de conceptos del presente
contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previo a su pago.

PALACIO MUNICIPAL S/N BARRIO ESTETIPA SAN AGUSTIN METZQUITITLAN, HGO. C.P. 43380
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SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos
y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y de las disposiciones legales aplicables,
las siguientes garantias:

A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. Que debera
constituir mediante fianza otorgada por Institucion Afianzadora debidamente autorizada y
a favor de la Titular de la Presidencia Municipal de San Agustin Metzquititlan, por la
totalidad del importe otorgado como anticipo, para efectos de garantizar su correcta
inversién y sea aplicado en los términos pactados en la clausula quinta de este contrato;
y se obliga a presentarla previo a la entrega del anticipo pactado y dentro de los quince
dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo de la invitacion mediante la
cual se le adjudico el presente contrato. Esta garantia estara vigente hasta la total
amortizacion del anticipo acordado.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. Que debera constituir mediante
fianza otorgada por Institucion' Afianzadora debidamente autorizada y a favor de
Presidencia Municipal de San Agustin Metzquititian, por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del
importe total del presente contrato, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los
ajustes de costos y convenios que se celebren; y se obliga a presentarla dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo de la invitacion
mediante la cual se le adjudico el presente contrato. Si no es otorgada la fianza de
cumplimiento en el plazo legal ya sefialado, “LA CONVOCANTE”, podra determinar la
rescision administrativa del presente contrato. Esta garantia estara vigente hasta que “EL
CONTRATISTA” de cumplimiento total a los compromisos y obligaciones que adquiera
con la suscripcion de este instrumento.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Concluidos los trabajos, no
obstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado a responder de los
defectos surgidos en la obra, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido en términos de la fianza, que se obliga a constituir a favor de la
Titular de la Presidencia Municipal de San Agustin Metzquititian, Hidalgo, por el
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos con
vigencia de un afio siguiente a la fecha de entrega de la obra, por lo que previamente a la
recepcion de los trabajos, “EL CONTRATISTA”, debera presentar dicha fianza.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si durante la vigencia del
presente contrato, ocurren circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato,
pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dich
costos podran ser revisados por ambas partes, atendiendo lo establecido por el articulo 71/de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo
y su Reglamento.

-
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El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la

materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la
obra.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades
adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de
conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato inicial sus precios unitario
deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - Una vez concluidos los
trabajos relativos a la obra materia de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
comunicar a “LA CONVOCANTE”, la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y éste verificara que los trabajos estén debidamente concluidos dentro de los
diez dias habiles siguientes.

Las partes acuerdan que la recepcion de los trabajos, se hara dentro de los diez dias habiles
siguientes a la fecha que se haya constatado su terminacién, en los términos del parrafo
anterior, con la comparecencia de “LA CONVOCANTE”, “EL CONTRATISTA” y de la
Secretaria de la Contraloria del Gobierno del Estado de Hidalgo.

“LA CONVOCANTE” comunicara a la Secretaria de la Contraloria del Gobierno del Estado
de Hidalgo, |a terminacién de los trabajos y con anticipacién no menor de ocho dias habiles,
informara la fecha sefialada para su recepcion, a fin de que, nombre representante que asista
al acto.

En la fecha sefialada, “LA CONVOCANTE” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos y
levantara el acta correspondiente con 6 sin la comparecencia de los representantes a que se
refieren los parrafos anteriores, si “LA CONVOCANTE” no recibe la obra en la fecha
sefalada, se tendra por recibida.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar dentro de los veinte dias
habiles posteriores, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créeditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante.

Para el caso de que exista desacuerdo entre las partes, respecto del finiquito o bien, si “EL
CONTRATISTA” no acude con “LA CONVOCANTE” para su elaboracion dentro del plazo
sefialado en el parrafo anterior, éste procedera a elaborarlo, y debera comunicar su resultado

a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ocho dias habiles, contados a partir de su
emision, una vez notificado el resultado de dicho finiquito, a “EL CONTRATISTA", este tendra_—
un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho convenga, contados a partir
dicha notificacién, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion se dara por aceptado.

PALACIO MUNICIPAL S/N BARRIO ESTETIPA SAN AGUSTIN METZQUITITLAN, HGO. C.P. 43380
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Determinado el saldo total “LA CONVOCANTE”, pondr4 a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva, 6 bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma
simultanea, elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes respecto al presente contrato.

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA” - “EL
CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el
sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que actuara como
superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONVOCANTE” se reserva el derecho de su aceptacién o remocién, el cual podra
ejercer en cualquier tiempo.

Asi mismo, “LA CONVOCANTE”, establecera la residencia de supervision de obra, con
anterioridad a la iniciaciéon de la misma, la cual debera recaer en un servidor publico con la
experiencia necesaria, acorde al tipo de los trabajos a realizar, quien fungird como su
representante ante “EL CONTRATISTA” y sera el responsable directo de la supervision,
vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones
presentadas por “EL CONTRATISTA” ésta residencia de obra debera estar ubicada en el
sitio de ejecucion de los trabajos; asi mismo tendra las facultades y responsabilidades que le
otorga la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo y su Reglamento.

En caso de que la supervision sea realizada por contrato, la aprobacion de las
estimaciones para efectos de pago deberd ser autorizada por la residencia de
supervision obra de “LA CONVOCANTE".

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario
y Unico patron del personal que intervenga por contrato de trabajo o con cualquier otro caracter
bajo sus 6rdenes para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, asume las
responsabilidades de cualquier naturaleza derivadas de dicha relacion liberando a “LA
CONVOCANTE” de las mismas, por lo tanto, bajo ninguna circunstancia se le podra
considerar a este tltimo como patron sustituto o solidario.

En consecuencia “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONVOCANTE", en relacion
con los trabajos de este contrato.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “E
CONTRATISTA”, sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y se obliga
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes/ en 5
materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecologica y del medio /
ambiente que rijan en el ambito Federal, Estatal 6 Municipal, asi como a las instrucciones\gue 4

n %
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al efecto le sefiale “LA CANVOCANTE?”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia, seran a cabo del “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecucion
de los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas
en las leyes normativas aplicables en la materia, y que la realizacién de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectlen a satisfaccion de “LLA CONVOCANTE”, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
CONVOCANTE” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato o de vicios ocultos a que se refiere la clausula séptima de este
contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder en forma parcial o total a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, sin previa autorizacion expresa y por escrito de “LA CONVOCANTE” en los
términos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo en vigor y su Reglamento.

“EL CONTRATISTA”, no podra subcontratar la totalidad de la obra; s6lo podra hacerlo
respecto de algunas de las partes de ésta o cuando se adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacion en la obra, en ambos casos, con autorizacion previa de “LA
CONVOCANTE”. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguira siendo responsable de la
ejecucion de la obra ante “LA CONVOCANTE” y el subcontratista, no quedara subrogado en
ninguno de los derechos del primero.

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONVOCANTE” tendra |a facultad
de verificar si las obras, objeto de este contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONVOCANTE” comparara
periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion el
avance de las obras es menor que lo que debio realizarse “LA CONVOCANTE” procedera a:

l.- Retener en total el cinco al millar de la diferencia entre el importe de la obra realmente
ejecutada y el importe de la que debié realizarse multiplicando por el numero de meses
transcurridos desde la fecha de iniciacion de las obras, hasta la de la revision, por lo tanto,
mensualmente, se hara la retencion o devolucion que corresponda a fin de que la retencion
total sea la procedente. Si al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en favor del erario estatal
como pena convencional por el retardo en cumplimiento de las obligaciones a cargo de “ER
CONTRATISTA”.

II.- Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra en la fecha sefa at{{ -
en el programa, una pena convencional, consistente en una cantidad igual al cinco al mllar
del importe total de los trabajos contratados que no se hayan realizado en la fecha de

PALACIO MUNICIPAL S/N BARRIO ESTETIPA SAN AGUSTIN METZQUITITLAN, HGO. C.P. 43380

Tel.: (774)-742-1216 ayuntamiento2020@metzquititlan.gob.mx o
Pagina 9 de 12




&
2 MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITITLAN, HGO. m

) ADMINISTRACION 2016-2020
\J@’ CONTRATO No. SAM/AD-FAISM-2018-036-014. HIDALGO
- ” crece contigo

San Agustin Metzquititién CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO BO. AYACAPA

« Frabajande Unidas y Untdos para Cre
Apuntambents 2014 - 2020

terminacion sefialada en el programa por cada dia de retraso en la entrega de la obra y hasta

el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA
CONVOCANTE”".

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio
de “LA CONVOCANTE?”, no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
“LA CONVOCANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del
mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan
a “EL CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido
retenidas aplicando ademas si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado en
la clausula décima sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL
CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones de avance de obra que se le cubran se
hagan las siguientes deducciones:

a).-  Amortizacion del anticipo recibido, segln los porcentajes correspondientes.

b).- El cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y control que corresponde a la
Secretaria de la Contraloria.

c).- El1% (uno por ciento) del monto de los trabajos contratados, que sera destinado para
la supervision de las obras en cumplimiento a lo establecido en el articulo 157 de la
Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo.( aplica para el municipio)

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.- “LA CONVOCANTE”, podra suspender temporalmente en todo o en parte la
obra contratada por cualquier causa justificada, notificando de ello a “EL CONTRATISTA”, y
ala Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental. Dicha suspension, no podra
ser por tiempo indefinido y no excedera del 25% del plazo originalmente pactado en el
contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez qu
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Asi mismo, “LA CONVOCANTE” podra dar por terminado anticipadamente el presente
contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que\ le
impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligacion
pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave para el Estado 6 para el interés social, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.
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En caso de suspension, terminacion anticipada o rescision del presente contrato las partes
estan de acuerdo en sujetarse al procedimiento que prevé los articulos 64, 65 y demas
aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo en Vigor y su Reglamento.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONVOCANTE”,
podra rescindir administrativamente este contrato, sin necesidad de declaracién judicial, por
incumplimiento a cualquiera de los términos estipulados en el mismo o de las disposiciones
de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo
y su Reglamento y demas Normatividad que resulte aplicable, para lo cual las partes estan
de acuerdo en sujetarse al siguiente procedimiento: "

I.-  Seiniciara a partir de que al contratista o al superintendente de construccion designado
por aquél, le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un
término de quince dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Para el ofrecimiento, desahogo y valoracién de pruebas se estara a lo dispuesto por la
legislacién supletoria;

Il.-  Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se abrird un periodo de
alegatos para que en el término de cinco dias habiles, expresen lo que a su derecho
convenga.

Precluido el plazo para alegar se resolvera en definitiva sobre la rescision administrativa
dentro de los quince dias héabiles siguientes, considerando los argumentos y pruebas
que se hubieren hecho valer; y

lll.- La determinaciéon de dar o no por rescindido el contrato, debera ser debidamente
fundada, motivada y notificada al contratista dentro de los quince dias habiles siguientes
a lo sefalado por la fraccion |l de este articulo.

Por lo tanto las partes estan de acuerdo en que cualquier contravencion a las disposiciones,
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en Vigor y su Reglamento,
y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente
contrato dan derecho a su rescision administrativa inmediatamente sin necesidad de
declaracion judicial y sin responsabilidad alguna para “LA CONVOCANTE”, ademas de q
se aplicaran a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales pactadas en este contrato, 4si
como proceder a hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del migmo, /
acatando para el caso de rescision administrativa, lo establecido por la Ley de Obras Publicas/
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, vigente y su Reglamento,

y lo que le resulte aplicable.
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DECIMA SEPTIMA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la
obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas y sus anexos que lo integran,
asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en Vigor
y su Reglamento, y demas normas y disposiciones administrativas que se le sean aplicables.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- En caso de controversia que se suscite con motivo de
la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdiccion de los
Tribunales del Fuero Comun del Estado de Hidalgo, con sede en la ciudad de Pachuca
Estado de Hidalgo; por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro, y en términos de lo dispuesto por
los articulos 13 y 14 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo, vigente y su Reglamento.

El presente contrato se firma en el municipio de San Agustin Metzquititlan, Estado de Hidalgo,
a los 14 dias del mes de diciembre del 2018.

POR "EL CONTRATISTA"

e
— e

//“_

. ALEIDA’ORDAZ VARGAS JUAN GALVES TURRUBIATES
ITULAR REPRESENTAN[E LEGAL

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO \|PE CONSTRUCCION DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SAM/AD-FAISM-2018-036-
014 CON EL NUMERO ARRIBA INDICADO; CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN
AGUSTIN METZQUITITLAN REPRESENTADO POR LA LIC. ALEIDA ORDAZ VARGAS,
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN METZQUITITLAN Y POR Y LA EMPRESA:
JUAN GALVES TURRUBIATES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO BARRIO AYACAPA.
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